



*Agensia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE REGIONALE DI TIRANA
SEZIONE DISTACCATA DI SARAJEVO

Progetto: „Azioni pilota per lo sviluppo rurale integrato e la rivitalizzazione del territorio in Bosnia Erzegovina – III fase“ – Capitolo 2182 – AID n. 011054- Delibera 12653 del 16.11.2016

OGGETTO: Incarico di assistente tecnico per Supervisione e Collaudo per i lavori di costruzione di un serbatoio d'acqua per l'irrigazione per il vivaio di lamponi nella Municipalità di Bratunac

LETTERA D'INCARICO

TRA IL COMMITENTE

Ufficio AIC Sede Estera di Tirana – Sezione Distaccata di Sarajevo

ED IL PROFESSIONISTA

Ingegnere Radenko Vasić, con sede in via Kravica, 75420 Bratunac;

Con la presente ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quando segue.

Con riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato in data 18.09.2017 con la Municipalità di Bratunac relativo, ai lavori di costruzione di un serbatoio d'acqua per l'irrigazione per il vivaio di lamponi, previsto nel Piano Operativo Generale del Progetto AICS a gestione diretta: *Azioni pilota per lo sviluppo rurale integrato e la rivitalizzazione del territorio in Bosnia Erzegovina – III fase“ – Capitolo 2182 – AID n. 011054- Delibera 12653 del 16.11.2016*, l'ingegnere Radenko Vasić si impegna a:

- Effettuare la supervisione dei lavori di costruzione del suddetto serbatoio che sono stati affidati alla ditta Progres doo Bratunac, fin dal primo giorno e per tutta la loro durata e a presentare relazioni periodiche ogni 15 gg sull'andamento dei lavori;
- Certificare il soddisfacente completamento dei lavori, preparare una relazione finale e attestare il collaudo alla fine dei lavori.

1. Pagamenti

Il corrispettivo per il lavoro suindicato, fissato in Euro 230,08 (duecentotrenta euro e 0,08/100), comprensivo degli spostamenti che verranno effettuati nell'ambito del presente incarico, verrà corrisposto da AICS Tirana al ing. Vasic alla fine del presente incarico, attraverso bonifico bancario su



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE REGIONALE DI TIRANA
SEZIONE DISTACCATA DI SARAJEVO

conto e numero indicati dal professionista, entro 30 giorni dalla consegna del rapporto finale e di collaudo, come citato in precedenza.

Resta escluso il pagamento di oneri previdenziali o assistenziali a carico del Committente così come il pagamento dell'indennità di fine rapporto. Resta esclusa la creazione di un rapporto di lavoro o di impegno a qualsiasi titolo e comunque denominato nei confronti del Committente.

2. Tempi di consegna dei prodotti

Consegna di relazioni periodiche ogni 15 giorni dall'inizio alla fine dei lavori di costruzione.

Consegna di rapporto finale e di collaudo entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'incarico potrà essere risolto in danno.

3. Assunzione di responsabilità

Il professionista, per l'incarico di cui al presente contratto, assume tutte le responsabilità civili e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale.

4. Proroga di termini per eventi non previsti

I termini concordati nei paragrafi precedenti sono congruamente prorogati in caso di forza maggiore o di altri motivi ritenuti validi dal committente, o di entrata in vigore di norme giuridiche vincolanti, di qualsiasi natura, in epoca successiva alla firma del presente contratto.

L'ingegnere

Radenko Vasić



Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola